

Augustów, dnia 18.03.2020 r.

Znak postępowania: NR\_P.N.04/2020

- wszyscy Wykonawcy -

## ZMIANA TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest realizacja zadania inwestycyjnego - NR\_P.N./4/2010 - **Rozbudowa drogi powiatowej nr 1226B Dębowo Jagłowo od km 0+000 do km 1+350 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na rz. Biebrza w km 1+187 i rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1220B Białobrzegi - Bór - Sosnowo -Kopiec - Mogilnice - Dębowo - Dolistowo - do drogi wojewódzkiej nr 670 w km rob. 0+000 do km rob. 0+120:**

1.

**W punkcie 5.1 SIWZ przed zmianą jest:**

**Termin realizacji zamówienia wynosi 5 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.**

**W punkcie 5.1 SIWZ po zmianie jest:**

**Termin realizacji zamówienia do 23 grudnia 2020 r.**

DYREKTOR  
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG  
w Augustowie

*inż. Daniel Hierso*

.....  
(podpis kierownika zamawiającego  
lub osoby upoważnionej)