

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy  
Roboty budowlane**

**Rozbudowa ulicy powiatowej Nr 2540B - Rajgrodzka w Augustowie poprzez budowę ciągu pieszo - rowerowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Raczkowską do końca terenu zabudowanego**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790675890
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: ul. Wojska Polskiego 54
- 1.4.2.) Miejscowość: Augustów
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 16-300
- 1.4.4.) Województwo: podlaskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski
- 1.4.7.) Numer telefonu: 87 643 49 20
- 1.4.8.) Numer faksu: 87 643 54 54
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: pzd@st.augustow.wrotapodlasia.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://bip-pzd-staugustow.wrotapodlasia.pl/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-526ce907-e630-11eb-b885-f28f91688073
- 2.2.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00318387/01
- 2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.4.) Data ogłoszenia: 2021-12-16 11:38

**SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA**

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00118209/01

### **3.3.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:**

Nie

### **3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:**

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

### **3.6.) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

### **3.7.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Rozbudowa ulicy powiatowej Nr 2540B - Rajgrodzka w Augustowie poprzez budowę ciągu pieszo - rowerowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Raczkowską do końca terenu zabudowanego

### **3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót w ramach zadania pn. „Rozbudowa ulicy powiatowej Nr 2540B - Rajgrodzka w Augustowie poprzez budowę ciągu pieszo - rowerowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Raczkowską do końca terenu zabudowanego”.

W zakres prac wchodzi w szczególności:

- wykonanie prac rozbiórkowych;
- wykonanie robót ziemnych;
- wycinki drzew i krzewów kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem
- wykonanie wymiany gruntów organicznych;
- przebudowę odcinków i elementów sieci uzbrojenia technicznego terenu kolidujących z projektem ciągu pieszo-rowerowego,
- przebudowę istniejących oraz budowę nowych przepustów drogowych;
- wykonanie rowów krytych i odcinków kanalizacji deszczowej w zakresie opracowania,
- wykonanie wzmocnienia słabego podłoża z użyciem geosyntetyków lub innych technologii stosowanych w drogownictwie,
- wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego,
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 3,00 m,
- wykonanie nowej nawierzchni zjazdów indywidualnych i publicznych do granic pasa drogowego,
- uzupełnienie i profilowanie poboczy żwirowych,
- budowę linii oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego,
- budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
- wykonanie humusowania i obsiania trawą powierzchni nieutwardzonych,
- prace wykończeniowe i porządkowe.

Charakterystyka i zakres oraz ilości robót do wykonania są opisane w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych stanowiących Załącznik do SWZ.

Dokumenty stanowiące o niniejszym zamówieniu należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające się i równoważne. Wymagania określone w choćby jednym z dokumentów są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Jeżeli zostaną znalezione dwuznaczności lub rozbieżności między tymi dokumentami, to Zamawiający po uzyskaniu opinii osoby nadzorującej udzieli w tym zakresie niezbędnych wyjaśnień lub wyda Wykonawcy niezbędne polecenia. Wykonawca nie może wykorzystywać tych dwuznaczności i rozbieżności na niekorzyść Zamawiającego.

W przypadku, gdy w dokumentacji przetargowej, przedmiarach lub SST zostały wskazane

nazwy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, dopuszczalne jest zastosowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji oraz uzyskania zgody autora dokumentacji.

**3.9.) Główny kod CPV:** 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

**3.10.) Dodatkowy kod CPV:**

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

## SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

**4.1.) Data zawarcia umowy:** 2021-08-20

**4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:**

3 miesiące

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** STRABAG Sp. z o.o.

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 521-04-21-928

**4.3.3.) Ulica:** Parzniewska 10

**4.3.4.) Miejscowość:** Pruszków

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 05-800

**4.3.6.) Województwo:** mazowieckie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy:** 4991609,59 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2021/BZP 00168652/01

## SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

**5.1.) Czy umowa została wykonana:** Tak

**5.2.) Termin wykonania umowy:** 2021-12-06

**5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie:** Nie

**5.4.) Informacje o zmianach umowy**

**5.4.1.) Liczba zmian:** 1

**5.4.2.) Numer zmiany:** 1

**5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:**

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

**5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:**

wystąpienia wydarzeń lub okoliczności uniemożliwiających wykonanie robót bądź w znaczny sposób je spowalniający

**5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:**

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do 08.12.2021 r.

**5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Nie

**5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy:** 4991609,59 PLN

**5.6.) Czy umowa została wykonana należycie:** Tak

**5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:**

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy