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ZAWARTO ŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO  

 
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1198B Olszanka - stacja kolejowa Szczepki wraz z 

rozbiórk ą przepustu i budową mostu w miejscowości Barszczowa Góra 

 
 
 Tom 1 Roboty drogowe. Projekt zagospodarowania terenu 
 
 Tom 2 Obiekty inżynierskie  

Tom 2 .1     Most w miejscowości Barszczowa Góra 

Tom 2 .2     Rozbiórka przepustu w miejscowości Barszczowa Góra 

 

 

 

ZAWARTO ŚĆ OPRACOWANIA 

Tom 2  Obiekty inżynierskie 

 Tom 2.2  Rozbiórka przepustu w miejscowości Barszczowa Góra 

 

• Oświadczenie 

• Kopie uprawnień i zaświadczenia przynależności do Izby Inżynierów 

Budownictwa 

• Opis techniczny 

• Dokumentacja fotograficzna 

• Rysunki 

• 01.00  Stan istniejący 
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Oświadczenie 
 

 

My niżej podpisani: 

Stanowisko Imi ę i Nazwisko Specjalność  Nr uprawnień Podpis 

Projektant: mgr inż. Krzysztof Kania Mosty LUB/0124/POOK/07  

Sprawdzający: mgr inż. Konrad Ślusarczyk Mosty MAZ/0298/PWOM/11  

         
Oświadczamy, że po zapoznaniu się z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane(t.j. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11. , 234, 282, 784)ustawa prawo zgodnie z art. 

20 ust. 1 pkt1 tej Ustawy, niniejszy projekt budowlany: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1198B 
Olszanka - stacja kolejowa Szczepki wraz z rozbiórką przepustu i budową mostu w 

miejscowości Barszczowa Góra w zakresie Projektu rozbiórki przepustu w miejscowości 
Barszczowa Góra sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Augustów, październik 2021 r. 
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OPIS TECHNICZNY 

 
1. Nazwa inwestycji 

„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1198B Olszanka - stacja kolejowa Szczepki wraz z 

rozbiórką przepustu i budową mostu w miejscowości Barszczowa Góra” 

 

2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbiórki istniejącego przepustu 

drogowego, zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1198B w km.0+843,00 (wg 

pikietażu nadanego w Dokumentacji Projektowej)     w miejscowości Barszczowa Góra. 

Istniejący wiadukt drogowy nie figuruje w ewidencji zabytków. 

 
3. Podstawa opracowania 

Umowa zawarta z Inwestorem: Powiatowym Zarządem Dróg w Augustowie 

 
• Inwestor / Zamawiający: 

Inwestorem jest powiat Augustowski, Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie, 

ul. Wojska Polskiego 54, 16 – 300 Augustów 

4. Przeznaczenie i lokalizacja obiektu 

Istniejący przepust drogowy, zlokalizowany jest w ciągu drogi powiatowej nr 1198B      

w km.0+843,00 (wg pikietażu nadanego w Dokumentacji Projektowej)  w miejscowości 

Barszczowa Góra.  

Położenie obiektu: województwo podlaskie, powiat  augustowski, gmina Nowinka, 

najbliższa miejscowość: Barszczowa Góra 

 

5. Materiały wyj ściowe i uprawnienia. BIOZ. 

  Podstawa formalno–prawna oraz opracowania, na podstawie, których 

wykonano niniejszy projekt zostały podane w punktach 3 i 6. Warunki techniczne, opinie, 

uzgodnienia i decyzje znajdują się w części opisowej Projektu Zagospodarowania Terenu. 

Uprawnienia i zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa znajdują 

się części opisowej niniejszego opracowania.  

Informacja BIOZ znajduje się w części opisowej Projektu Zagospodarowania Terenu. 
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6. Podstawa opracowania oraz powołania na normy i przepisy 

[1] Umowa zawarta z Inwestorem: Powiatowym Zarządem Dróg w Augustowie 
[2] Wtórnik mapy sytuacyjno-wysokościowej aktualny na dzień 01.10.2021 r. 
[3] Opinia geotechniczna z badań podłoża gruntowego dla zadania pt.: "Rozbudowa drogi 

powiatowej Nr 1198B Olszanka- stacja kolejowa Szczepki wraz z rozbiórką przepustu i 
budową mostu w miejscowości Barszczowa Góra" wykonanej przez:  EKODROM Sp. z 
o.o. ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów 

[4] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000nr 63 poz. 735). 

[5] PN-S-10030:1985 – Obiekty mostowe – Obciążenia. 
[6] PN-S-10042:1991 – Obiekty mostowe – Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone – 

Projektowanie. 
[7] PN-B-03020:1981 – Grunty budowlane – Posadowienie bezpośrednie budowli – 

Obliczenia statyczne i projektowanie. 
[8] PN-S-02205:1998 – Drogi samochodowe – Roboty ziemne – Wymagania i badania. 
[9] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych   (Dz. U. 
2003 nr 47 poz. 401). 

[10] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz. U. 2014 poz. 1923) 
 

7. Stan istniejący 

Konstrukcja ustroju nośnego obiektu istniejącego jest jednoprzęsłowa w postaci 

żelbetowej powłoki. Głównym elementem nośnym istniejącego obiektu jest żelbetowa 

powłoka łukowa o grubości około 0,30 m i rozpiętości 3,30 m, oparta obustronnie na 

betonowych ławach fundamentowych o wysokości około 0,40 m i szerokości około 1,00 m. 

Powłoka została zasypana gruntem do poziomu jezdni. Minimalna grubość zasypania powłoki 

(w środku rozpiętości obiektu) wynosi 0,84 m. Z konstrukcją powłoki mostu związane są 

ściany boczne (skrzydełka). 

Na obiekcie prowadzona jest jezdnia bez krawężników. Nawierzchnia jezdni w stanie 

istniejącym – gruntowa. 

Elementy bezpieczeństwa ruchu stanowią balustrady bez przeciągów wykonane z  

kątowników stalowych zlokalizowanych na krawędzi mostu. Przed balustradą została 

zamontowana bariera drogowa.  Szerokość obiektu w świetle barier  (prostopadle do barier) 

wynosi  5.43m. 

 Obiekt nie jest wyposażony w łożyska. Odwodnienie mostu powierzchniowe. 
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8. Elementy składowe robót rozbiórkowych 

Roboty rozbiórkowe istniejącego przepustu drogowego, zlokalizowanego w ciągu drogi 

powiatowej nr 1198B w km.0+843,00 (wg pikietażu nadanego w Dokumentacji Projektowej)     

w miejscowości Barszczowa Góra obejmować będą następujące elementy składowe: 

- demontaż balustrad i barier ochronnych 

- rozbiórka nawierzchni i izolacji 

- demontaż elementów krawędziowych i ścian bocznych 

- rozbiórka ustroju niosącego 

- rozbiórka umocnienia skarp  

- odkopanie końcowych odcinków nasypu drogowego i fundamentów podpór 

- rozbiórka podpór  

- rozbiórka fundamentów 

 

9. Etapowanie robót rozbiórkowych 

Prace rozbiórkowe należy rozpocząć od ustalenia lokalizacji i zabezpieczenia istniejących 

urządzeń obcych. Należy wykonać wszelkie prace deinstalacyjne, przełożenia kolidujących 

urządzeń obcych (wodociąg, gazociąg, kolektor kanalizacyjny, kanalizacja kablowa 

teletechniczna, linia kablowa NN) zgodnie z projektem robót branżowych Jeżeli na terenie 

robót ziemnych zostanie stwierdzone występowanie urządzeń podziemnych nie 

przewidzianych w dokumentacji projektowej (instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, 

cieplne, gazowe, elektryczne), wówczas roboty należy przerwać, a dalsze prace prowadzić po 

uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami sprawującymi nadzór nad tymi urządzeniami. 

Organizacja prac rozbiórkowych będzie zgodna z Projektem Tymczasowej Organizacji 

Ruchu. 

Podział prac rozbiórkowych jest następujący: 

• Etap 0 

Zabezpieczenie terenu objętego rozbiórką przed możliwością wejścia osób postronnych 

poprzez wygrodzenie i zastosowanie oznakowania ostrzegawczego. 

• Etap 1 

Demontaż balustrady oraz bariery ochronnej na obiekcie, usunięcie nawierzchni, 

zabudowy krawędziowej. 

UWAGA: Przed przystąpieniem do dalszych prac rozbiórkowych należy wykonać 

wszystkie niezbędne prace deinstalacyjne i przełożyć trasy kabli oraz przewodów 

znajdujących się w obrębie obiektu. 
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• Etap 2 

Rozbiórka ustroju niosącego. Uniemożliwi ć dostęp do terenu rozbiórki osobom 

postronnym. Wdrożyć Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu i zabezpieczyć teren pod 

obiektem przed uszkodzeniem podczas robót rozbiórkowych. 

 
• Etap 3 

Rozbiórka podpór i ustroju niosącego. W pierwszej kolejności należy usunąć warstwy 

podbudowy drogowej, odkopać końcowy odcinek nasypu na styku z obiektem, przystąpić do 

demontażu podpór, skrzydeł/ścian bocznych. Zakres rozbiórki nasypu drogowego należy 

określić uwzględniając gabaryty projektowanego nowego mostu.  

 
• Etap 4 

Ścianki szczelne i fundamenty podpór kolidujące z projektowanym obiektem należy 

odkopać i rozebrać a pozostałe nie kolidujące, które zostaną przykryte min. 2m nasypem 

drogowym zgodnie z PN-S-02205 p. 2.4.1 pozostawić.  

Zarys fundamentów istniejących zostały pokazane w części rysunkowej opracowania.  

 
10. Opis robót rozbiórkowych  

1. Demontaż balustrad, barier na obiekcie. Słupki balustrad i barier należy odciąć przy 

użyciu palnika acetylenowo-tlenowego.  

2. Rozbiórka nawierzchni i izolacji na obiekcie. Nawierzchnię wraz z izolacją na jezdni 

należy usunąć mechanicznie za pomocą frezarki, ładowarki z uzębioną łyżką, lekkich 

młotów elektrycznych lub pneumatycznych.  

3. Demontaż zabudowy krawędziowej na obiekcie. Elementy wyposażenia należy usunąć 

przy użyciu młotów elektrycznych i pneumatycznych.  

4. Rozbiórka ustroju niosącego przepustu. Rozbiórkę ustroju niosącego można wykonać 

tradycyjnie stosując młoty pneumatyczne lub dowolną zaakceptowaną przez Inwestora 

metodą specjalistyczną. Elementy rozbiórkowe należy załadować na samochody przy 

użyciu dźwigu lub innego sprzętu załadunkowego. Podczas prowadzenia prac 

rozbiórkowych ustroju niosącego istniejącego przepustu należy zabezpieczyć koryto 

przed zanieczyszczeniami powstałymi w wyniku prowadzenia prac rozbiórkowych. 

5. Odkopanie końcowych odcinków nasypu drogowego i fundamentów podpór. 

6. Rozbiórka fundamentów przepustu. Powstały w wyniku rozbiórki dół po zabudowie 

zniwelować poprzez wypełnienia gruboziarnistym piaskiem. 
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11. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy 

W odniesieniu do robót rozbiórkowych mają zastosowanie ogólne, obowiązujące 

przepisy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. Nr 47 z dnia 6 lutego 2003r. 

Podstawowymi przepisami do zapewnienia bezpieczeństwa robót rozbiórkowych są: 

- urządzenia zabezpieczające i ochronne 

Przejścia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny być zabezpieczone 

odpowiednio umocowanymi barierkami a pomosty zaopatrzone w listwy obrzeżne. 

Znajdujące się w pobliżu miejsca rozbiórki budowle, urządzenia użyteczności publicznej, 

latarnie, słupy, przewody i rośliny powinny być odpowiednio zabezpieczone. 

- środki zabezpieczające pracowników i narzędzia 

Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być zaopatrzeni w 

odzież ochronną i urządzenia ochronne jak kaski, rękawice, okulary ochronne a narzędzia 

ręczne powinny być mocno osadzone na gładkich trzonkach oraz stale utrzymywane w 

dobrym stanie. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych należy 

przeprowadzić instruktaż pracowników, który powinien obejmować następujące składniki: 

- sposób wykonywania robót, 

- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

- przedstawienie sposobu i podkreślenie konieczności stosowania przez pracowników 

środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 

- wyznaczenie odpowiedzialnych osób i określenie zasad bezpośredniego nadzoru nad 

pracami szczególnie niebezpiecznymi. 

- wpływ warunków atmosferycznych na prowadzenie robót rozbiórkowych 

Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy uwzględnić wpływ na nie warunków 

atmosferycznych jak deszczu, mrozu, odwilży itp. Podczas silnego wiatru nie wolno 

prowadzić robót na ścianach lub innych rozbieranych konstrukcjach albo pod nimi, gdyż 

zachodzi obawa zawalenia konstrukcji pod wpływem silnych porywów i parcia wiatru. 

- zapewnienie bezpieczeństwa publicznego 

Wszystkie przejścia i przejazdy pozostające w zasięgu prowadzonych robót 

rozbiórkowych powinny być w sposób odpowiedni zabezpieczone. Należy wytyczyć i 

wyraźnie oznakować tymczasowe drogi okrężne. Przed przystąpieniem do robót 
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rozbiórkowych wykonawca ma obowiązek sprawdzenia czy w pobliżu i bezpośrednim 

zasięgu, w miejscach zagrożonych nie ma osób postronnych. 

W strefach zagrożenia i w ich sąsiedztwie należy przewidzieć możliwość sprawnej 

ewakuacji na wypadek pożaru lub innych sytuacji awaryjnych oraz zapewnić możliwość 

dojazdu dla służb ratowniczych gdyby zaszła konieczność ich interwencji. 

Wszelkie zabezpieczenia konieczne do wykonania rozbiórek oraz roboty rozbiórkowe 

muszą być zgodne z przepisami BHP obowiązującymi przy pracach rozbiórkowych na 

obiektach mostowych. 

Przestrzeganie warunków bezpieczeństwa pracy przy prowadzeniu robót 

rozbiórkowych jest obowiązujące. Najmniejsze odstępstwo od nich prowadzić może do 

nieszczęśliwych wypadków. 

12. Gospodarka odpadami 

 W trakcie wykonywanych prac rozbiórkowych będą powstawać, zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r.wsprawie katalogu odpadów 

(Dz. U. 2020, poz. 10), odpady zaliczone głównie do grupy 17 (odpady z budowy, remontów 

i demontażu obiektów budowlanych (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych).  

 Odpady pochodzące z rozbiórki będą wywożone na odpowiednie składowiska 

odpadów. 

Materiały pochodzące z rozbiórek nadające się do przetworzenia na pełnowartościowy 

materiał Wykonawca może wykorzystać jako materiał do celów budowlanych w ramach 

realizowanego zadania. 
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Przewidywane rodzaje odpadów w fazie realizacji rozbiórki wszystkich obiektów 

przedstawiono w poniższej tabeli. 

Rozbiórki obiektów konstrukcyjnych:  

Grupa 
odpadów 

Rodzaje odpadów oraz prace w wyniku których powstaną 

15 
Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania 
ochronne nieujęte  w innych grupach 

15 02 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne 

15 02 03 
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne 
niż wymienione w 15 02 02: 
• z prac przy rozbiórce 

17 
Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej 
(włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) 

17 01 
Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, 
płyty, ceramika) 

17 01 01 
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów: 
• z rozbiórki budynków 

17 04 Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali 

17 03 Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych 

17 03 80 
Odpadowa papa: 
• z rozbiórek budynków 

17 04 Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali 

17 04 07 

Mieszaniny metali, w tym: 
• stal z rozbiórki obiektów 
• z likwidacji kolizji z uzbrojeniem: 
− telekomunikacja, 
− sieć elektroenergetyczna, 
− sieć wodociągowa. 
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Dokumentacja fotograficzna 
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Fot.1. Widok jezdni na istniejącym moście od strony DW662 

 

 

Fot.2. Widok istniejącego mostu od strony wody dolnej 
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 Fot.3. Widok konstrukcji istniejącego przepustu od strony wody dolnej 

 
Fot.3. Widok konstrukcji istniejącego przepustu od strony wody górnej 
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